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契約条件として指定する事項は、次のとおり。 

 

１．工事工程 

 工期の設定にあたり、工事の終期前１４日間は、変更設計、変更契約および

完成図書作成に要する期間を計上しているので、終期の少なくとも１４日前ま

でに完了する工程を計画すること。 

 

２．断水・充水・通水試験等の監督員作業や立会 

 実施日の３営業日前までに書面（工事打合せ簿等）による通知をすること。

なお、電子メールおよびＦＡＸでの提出も可とするが、その旨を必ず監督員へ

連絡すること。 

 

３．書類の提出日の記入 

 提出日の欄がある書類は、提出する日を印字して提出すること。 

 

４．完成図書 

 完成図書に必要な図面・写真・書類の種類は、着工前に共通仕様書等で確認

し作成すること。完成図書の提出にあたっては、監督員の事前確認（約１週間

必要）を受け、契約工期までに提出すること。 

 

５．フランジパッキン（ＧＦ・ＲＦ型） 

 本工事において、常時、水圧がかかるフランジ接合部（φ75消火栓・φ75

排水弁）のパッキンは、芯金凸部内蔵の全面パッキンおよび緩み止め付ステン

レスボルトナットを組み合わせた「ＬＳＰ型フランジ結合補強具」と同等品を

使用すること。 

 


