
空調設備保守点検仕様

１．春日那珂川水道企業団庁舎

ＧＨＰ（ガスヒートポンプ）室内機 　保守仕様

　Ｓ-Ｇ３６ＵＴ１ 台 　(1) 定期点検　年２回（冷房時(5月)・暖房時（10月)）

　Ｓ-Ｇ４５ＵＴ１ 台 　(2) 室内機フィルター清掃　年２回（冷房時(5月)・暖房時（10月)）

　Ｓ-Ｇ５６ＵＴ１ 台 　(3) 故障に対する処置　休日･夜間問わず随時

　Ｓ-Ｇ７１ＵＴ１ 台

　Ｓ-Ｇ９０ＵＴ１ 台 　※ＧＨＰについては、別途保守点検を委託しているため、

　Ｓ-Ｇ５６０ＢＤＳ２６ 台 　　室内機のフィルター清掃のみとする。

ＥＨＰ（電気モータヒートポンプ）

　ＰＡ-Ｐ１４０Ｕ６ＧＤＮＢ 台

　ＰＡ-Ｐ８０Ｂ６ＧＮＢ 台

　ＰＡ-Ｐ４０Ｕ６ＧＮＢ 台

　ＰＡ-Ｐ１６０Ｔ６ＧＮＢ 台

全熱交換器

　床置き型全熱交換ユニット

　　ＬＰＢ-３５０Ｘ３-６０ 台

　天井埋込型全熱交換ユニット

　　ＬＧＨ-５０ＲＣ３ 台

　　ＬＧＨ-２５ＲＣ３ 台

　　ＬＧＨ-１５ＲＣ３ 台

２．原町浄水場

空調機 　保守仕様

　ＰＵＨ－Ｊ１４０ＧＡ９ (ACP-1) 台 　(1) 定期点検　年２回（冷房時(5月)・暖房時（10月)）

　ＰＵＨ－Ｊ１４０ＧＡ９ (ACP-2) 台 　(2) 室内機フィルター清掃　年２回（冷房時(5月)・暖房時（10月)）

　ＰＵＨ－Ｊ１１２ＧＡ９ (ACP-3) 台 　(3) 給気用ＶＨＳフィルター(プレフィルター）清掃　年２回

　ＰＵＨ－Ｊ１１２ＧＡ９ (ACP-4) 台 　　　対象箇所　地下１階(1,000×250・設置高4.3m)：５箇所

　ＰＵＨ－Ｊ８０ＧＡ９ (ACP-5) 台 　　　　　　　　電気室１  (400×400・設置高3.0m)：４箇所

　ＰＵＨーＪ８０ＧＡ９ (ACP-6) 台 　　　　　　　　電気室２  (300×300・設置高3.0m)：４箇所

　ＰＵＨ－Ｊ１４０ＧＡ９ (ACP-7) 台 　　　　　　　　電気室３  (450×450・設置高3.0m)：６箇所

　ＰＵＨーＪ８０ＧＡ９ (ACP-8) 台 　　　　　　　　水質計器室(300×300・設置高3.0m)：１箇所

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台 　　　　　　　　搬入室    (500×500・設置高3.0m)：１箇所

　ＰＵＺ－ＳＲＰ８０ＨＡ１２ 台 　　　　　　　　自家発電室(700×200・設置高3.0m)：１箇所 計２２箇所

　ＰＵＺーＳＲＰ８０ＳＨＡ１２ 台 　(4) 故障に対する処置　休日･夜間問わず随時

　ＰＵＺーＳＲＰ１１２ＨＡ１２ 台

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台 　※令和４年度に一部空調機（ACP-１～ACP-8及び水質計器室）

全熱交換器 　　の更新を予定しているため、当該空調機の定期点検及び室内

　天井埋込型全熱交換ユニット 　　機フィルター清掃は冷房時（5月）の１回のみとする。

　　ＬＧＨ-６０ＲＣ３ 台

　　ＬＧＨ-５０ＲＣ３ 台

　　ＬＧＨ-３５ＲＣ３ 台

　　ＬＧＨ-２５ＲＣ３ 台

３．埋金浄水場

空調機 　保守仕様

　ＳＺＲＨ２２４ＡＤ 台 　(1) 定期点検　年２回（冷房時(5月)・暖房時（10月)）

　ＰＵＺ－ＥＲＰ４０ＫＡ３ 台 　(2) 室内機フィルター清掃　年２回（冷房時(5月)・暖房時（10月)）

　ＲＺＲＰ８０ＢＴ 台 　(3) 故障に対する処置　休日･夜間問わず随時

　ＰＵＨ－８０ＦＫ 台

　ＰＵＺ－ＥＲＰ８０ＨＡ１３ 台 　※令和３年度に一部空調機（２階操作室及び２回宿直室）の更新

　Ｓ４０ＲＣＶ 台 　　を行ったため、当該空調機の定期点検は行わない。ただし、

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台 　　フィルター清掃は年２回行うものとする。

４．東隈浄水場

空調機 　保守仕様

台 　(1) 定期点検　年２回（冷房時(5月)・暖房時（10月)）

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台 　(2) 室内機フィルター清掃　年２回（冷房時(5月)・暖房時（10月)）

台 　(3) 故障に対する処置　休日･夜間問わず随時

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台

台

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台

台

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台

台

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台

台

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台

台

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台

台

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台

台

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台

台

　　※上記対応室内機フィルター清掃 台

・留意事項

　定期点検については、電力会社とのデマンド契約を行っているため、契約電力量を超えないように注意し、点検作業を行うこと。

　点検等の実施時期については、予め企業団担当者と協議して決定するとともに、実施時期の７日前までに、企業団担当者に最終確認をとること。

　本仕様書に記載されていない事項については、「国土交通省建築保全業務共通仕様書(平成30年度版)」による。
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　ＰＵＨＹ－Ｐ１２２０ＳＤＭＧ３（ＰＡＣ－１）

　ＰＵＴＶ－Ｐ４５０ＤＭ-Ｅ（ＰＡＣ－２）

　ＰＵＳＹ－Ｐ１４０ＭＨ（ＰＡＣ－３）
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　ＰＵＨＹ－Ｐ７７５ＳＤＭＧ３（ＰＡＣ－５）

　ＰＵＳＹ－Ｐ８０ＭＨ１（ＰＡＣ－６）

　ＰＵＺ－ＥＲＰ４０ＫＡ８（ＰＡＣ－７）

　ＰＵ－ＣＲＰ５６ＫＡ８（ＰＡＣ－８）
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　ＰＵＺ－ＥＲＰ２８０ＫＡ９（ＰＡＣ－１１）


