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規格水門
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9 地 区 井 堰改 修 ( 1 / 5 ) S = 1 / 5 0

1 2 6 - 2

1 3 0

1 3 2

1 0 5 - 1

9地区 井堰改修(1/5)

⑨ 井堰 改 修

⑧ 井 堰 改 修

※現 況 地 形 (井堰 、 転 石 形 状 ) に 合 わ せ 、 調 整 を 行う 。

張コンクリート t=10cm
FH=433.23

①

①

下代久事川取水に伴う補償工事

(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)

1 / 31

下代久事川取水に伴う補償工事
(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)(その2)

　　　　　

令 和 4 年 10 月
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※当図面における標高は、任意座標によるものであり、今回工事のみの使用とする。
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9 地 区 井 堰改 修 ( 2 / 5 )
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下代久事川取水に伴う補償工事

(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)
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下代久事川取水に伴う補償工事
(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)(その2)

令 和 4 年 10 月
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9 地 区 井 堰改 修 ( 3 / 5 )

S=1:10ア ン カ ー 詳 細 図
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樹脂アンカー
(φ13用)

アンカー筋Ｄ13

※既設石積との定着の為、適当な場所に
アンカー筋を４本程度施工する。

※既設石積との定着の為、適当な場所に
アンカー筋を４本程度施工する。

9地区 井堰改修(3/5)
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下代久事川取水に伴う補償工事

(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)
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下代久事川取水に伴う補償工事
(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)(その2)

令 和 4 年 10 月
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9地区 井堰改修(4/5)

張コンクリート t=10cm
FH=433.23

土のう積
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張コンクリート

下代久事川取水に伴う補償工事

(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)
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下代久事川取水に伴う補償工事
(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)(その2)

令 和 4 年 10 月



【 ゲ ート 工 図面 】

3 0 0 × 3 0 0

9 地 区 井 堰改 修 ( 5 / 5 ) S = 1 / 5
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下代久事川取水に伴う補償工事

(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)

5 / 31

PL6

四方水密ゴム

L50X6

L50X6

φ
32

PL6

水圧

（
呑

口
底

～
コ

ン
ク

リ
ー

ト
天

端
）

3
0
03
0
0

有
効

高
=
3
0
0

400

有効幅=300

2
0
0

h

h
S

L
=
1
0
2
0

R150

揚
程

=
3
0
0

9
0

4040

5
0

5
0

内ネジゲート

U3KCG 300-L900

ステンレス・オールアンカー M12×90 付属

R150 クランクハンドル付き

全ステンレス製 水密ゴム付き

下代久事川取水に伴う補償工事
(第9,10,11,12,13,14,15,16,17,18地区)(その2)

令 和 4 年 10 月


